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1. ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 

Nacenění bylo stanoveno odborným odhadem, dle cen z obdobných staveb a je součástí 

samostatné přílohy této dokumentace.  

Jedná se o orientační návrh zahrnující pouze stavební náklady, který slouží pouze pro 

porovnání variant a musí být dále upřesněn. Součástí návrhu stavebních objektů nejsou 

přeložky inženýrských sítí a další související objekty, které budou upřesněny v dalším stupni 

PD. Do nákladů nebyly kalkulovány výkupy pozemků. 

2. VARIANTY ŘEŠENÍ 

Varianta A 

KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ ASF. 
    

230 725 000 Kč 

PARKOVIŠTĚ ZPEVNĚNÉ ASF. 
    

10 661 000 Kč 

CHODNÍKY 
    

104 315 000 Kč 

CYKLOSTEZKY 
    

2 262 500 Kč 

NÁSTUPIŠTĚ 
    

7 252 000 Kč 

TERÉNNÍ ÚPRAVY 
    

5 667 500 Kč 

DÉLKA KOLEJÍ 
    

234 600 000 Kč 

         CENA CELKEM 

    

595 483 000 Kč 
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Varianta B 

KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ ASF. 
    

235 555 000 Kč 

PARKOVIŠTĚ ZPEVNĚNÉ ASF. 
    

10 661 000 Kč 

CHODNÍKY 
    

100 162 500 Kč 

CYKLOSTEZKY 
    

2 262 500 Kč 

NÁSTUPIŠTĚ 
    

7 252 000 Kč 

TERÉNNÍ ÚPRAVY 
    

5 479 000 Kč 

DÉLKA KOLEJÍ 
    

234 600 000 Kč 

         CENA CELKEM 

    

595 972 000 Kč 
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3. ETAPY VÝSTAVBY 

ETAPA 1 

KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ ASF. 
    

89 960 000 Kč 

PARKOVIŠTĚ ZPEVNĚNÉ ASF. 
    

5 257 000 Kč 

CHODNÍKY 
    

55 620 000 Kč 

CYKLOSTEZKY 
    

1 490 000 Kč 

NÁSTUPIŠTĚ 
    

0 Kč 

TERÉNNÍ ÚPRAVY 
    

1 728 500 Kč 

DÉLKA KOLEJÍ 
    

71 850 000 Kč 

         CENA CELKEM 

    

225 905 500 Kč 
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ETAPA 2 

KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ ASF. 
    

13 315 000 Kč 

PARKOVIŠTĚ ZPEVNĚNÉ ASF. 
    

0 Kč 

CHODNÍKY 
    

15 085 000 Kč 

CYKLOSTEZKY 
    

0 Kč 

NÁSTUPIŠTĚ 
    

5 922 000 Kč 

TERÉNNÍ ÚPRAVY 
    

452 500 Kč 

DÉLKA KOLEJÍ 
    

38 350 000 Kč 

         CENA CELKEM 

    

73 124 500 Kč 
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ETAPA 3 

KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ ASF. 
    

120 655 000 Kč 

PARKOVIŠTĚ ZPEVNĚNÉ ASF. 
    

5 453 000 Kč 

CHODNÍKY 
    

31 175 000 Kč 

CYKLOSTEZKY 
    

1 002 500 Kč 

NÁSTUPIŠTĚ 
    

1 281 000 Kč 

TERÉNNÍ ÚPRAVY 
    

3 114 500 Kč 

DÉLKA KOLEJÍ 
    

129 400 000 Kč 

         CENA CELKEM 

    

292 081 000 Kč 
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4. PODMIŇUJÍCÍ STAVBA 

KOMUNIKACE ZPEVNĚNÉ ASF. 
    

10 875 000 Kč 

PARKOVIŠTĚ ZPEVNĚNÉ ASF. 
    

 747 000 Kč 

CHODNÍKY 
    

6 662 000 Kč 

SJEZDY 
    

 335 000 Kč 

TROLEJOVÉ VEDENÍ 
    

2 900 000 Kč 

         CENA CELKEM 

    

21 519 000 Kč 

 

           


